GMINA SWIETAJNO

puwiat szezycienski . . '
A Caalke 1RO Swietajno, dnia 18.11.2019 r.
12-140 SW!

Nasz znak:
Te.271.2.7.2019

Do wszystkich oferentéw postepowania
numer ogtoszenia: 617438-N-2019

z dnia 31.10.2019r.

Dot. zamowienia pn.: ,, Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od
pasa drogi krajowej nr 53 — Swietajno — Kolonia od km 4+400 do km 6+184”

Dziatajgc na podstawie z art. 38 ust. 1 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843) Gmina Swigtajno przekazuje tre$¢ zapytan zawartych we wniosku z dnia
13.11.2019 r. i udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

»W zwigzku na rozliczenie kosztorysowe zwracamy sig z prosbq o informacje w jaki sposéb
Zamawiajqcy wyliczyt wykonanie podbudéw z kruszyw naturalnych i tamanych pod ciggiem
pieszo-rowerowym w ilosci ponad 35 tys. m2. Zdaniem Wykonawcy ilos¢ bedzie kilkukrotnie
nizsza. Zwracamy sie z prosbg o poprawienie ilosci w kosztorysie”.

Rozliczenie robét nastgpi kosztorysem powykonawczym, ktéry uwzgledni iloé¢ robot
wykonawcy.

Pytanie nr 2:

»Zwracamy sie z prosbq do Zamawiajgcego o potwierdzenie, e zgodnie z pozycjg
kosztorysowq nr 21d.2 ,Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-V uzyskanego
z wykopu” w pozycji policzy¢ samq robocizne bez materiatéw wsadowych”.

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z pozycja kosztorysowa nr 21 d. 2 »Wykonanie nasypéw
mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu” w pozyciji nalezy policzy¢ sama robocizne
bez materiatéw wsadowych.



Pytanie nr 3:

JZwracamy sie z prosbq do Zamawiagjgcego o potwierdzenie, Ze zgodnie z pozycjq
kosztorysowg nr 22d.2 ,Pozyskanie gruntu z dokopu do wykonania nasypow” w pozycji
policzy¢ robocizne wraz z zakupionymi materiafami wsadowymi”.

Urzad Gminy Swietajno potwierdza, ze zgodnie z pozycja kosztorysowa nr 22d.2 ,Pozyskanie
gruntu z dokopu do wykonania nasypow” w pozycji policzy¢ nalezy robocizng wraz
2z zakupionymi materiatami wsadowymi.

Pytanie nr 4:

LZwracamy sie z prosbq do Zamawiajgcego o potwierdzenie Ze pozycja kosztorysowa nr 30d3.
Oraz 31d.3 ,wykonanie podbuddéw pod ciggiem pieszo-rowerowym” majq zostac wykonane
zgodnie z SST z materiafu — kruszywo tamane C90/3”.

Urzad Gminy Swietajno potwierdza, ze pozycja kosztorysowa nr 30d.3. oraz 31d.3 ,wykonanie
podbudéw pod ciggiem pieszo - rowerowym” maja zosta¢ wykonane zgodnie z SST z materiatu
— kruszywo tamane C90/3.

Pytanie nr 5:

»W dokumentacji technicznej jest informacja, ze nawierzchnia na ciggu pieszo-rowerowym ma
zostawaé wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 3 cm, natomiast w kosztorysie
grubosci 5cm. Zwracamy sie z prosba o ujednolicenie zapiséw”.

Nawierzchnia na ciggu pieszo — rowerowym ma zosta¢ wykonana z mieszanki mineralno —
asfaltowej grubosci 5 cm.

Pytanie nr 6:

LZwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dotqczenie przekrojow normalnych z branzy
drogowej”.

Przekroje normalne z branzy drogowe zostaty zatgczone.
Pytanie nr 7:

W legendzie w planie sytuacyjnym jest ,nawierzchnia bitumiczna (koloru brgzowego)
na zajadach. Zwracamy sie z prosbq do Zamawiagjgcego o udzielenie informacji
czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie zjazdéw z ogdinodostepnych mieszanek
mineralno-asfaltowych koloru czarnego”.

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie zjazddw z ogdlnodostepnych mieszanek mineralno
- asfaltowych koloru czarnego.

Pytanie nr 8:
LZwracamy sie z prosbq do Zamawiajqcego o dofgczenie dokumentacji geotechnicznej”.

Dokumentacja geotechniczna zostata zataczona.



Pytanie nr 9:

Zwracamy sie z rosbg do Zamawiajgcego o udzielenie informacji na jaki okres obowi zuje
.’ .’
gwarancja na zielen (nasadzenia, trawy)”.

Gwarancja na zielen ( nasadzenia, trawy ) obowigzuje na taki sam okres jak catos$é inwestyc;ji.
Pytanie nr 10:

~Pozycja kosztorysowa nr 37d5. ,Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku na odlegfos¢ do 1 km samochodami samowyfadowczymi”. Zwracamy sie
z prosbg o informacje czy w w/w pozycji kosztorysowej Zamawiajgcy ma na mysli
zahumusowanie materiatem z hatdy z dodatkowym obsianiem trawami”.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje dodatkowych obsian trawami.
Pytanie nr 11

LZwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o udzielenie informacji czy na czas trwania
inwestycji jest mozliwos¢ zamkniecia drogi”.

Istnieje mozliwos$¢ zamkniecia drogi tylko w uzasadnionych przypadkach.
Pytanie nr 12

~Zwracamy sie z proshg do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze posiada niezbedne decyzje
i zezwolenia wazne na czas trwania inwestycji”.

Zamawiajacy posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne na czas trwania inwestycji.
Pytanie nr 13

L2Zwracamy sie z prosbqg do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze zamawiajgcy dysponuje
wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamdwienia, ktore zachowujq wainos¢ na okres
wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajqg
Wykonawcy”.

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamowienia, ktére
zachowujg waznos$¢ na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie nr 14

LZwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o potwierdzenie, ie dysponuje gruntem
niezbednym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowg”.

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje gruntem niezbednym do zrealizowania inwestycji
zgodnie z dokumentacjg projektowa.




