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przedsięwzięcia: 

Budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o 
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CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na  terenach sportowych 
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NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Świętajno na 
dz. nr 631/3, obręb 0014 Świętajno, m. Świętajno, pow. szczycieński 
 
 
NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Grupa, klasa, kategoria CPV: 
 
 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71300000-1   
 
Usługi inżynieryjne 
 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne  
45111000-8 -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i      
wodnej 
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
 

ADRES: 

dz. nr 631/3, obręb 0014 Świętajno, m. Świętajno, pow. szczycieński  

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Świętajno, 
ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach realizacji  zadania: 

Budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni bitumicznej w miejscowości 

Świętajno na dz. nr 631/3, obręb 0014 Świętajno, m. Świętajno, pow. szczycieński 

1.2. Zakres stosowania OST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie  

 
1.3. Zakres Robót objętych OST     
 
a-roboty przygotowawcze – usunięcie humusu 
b- roboty pomiarowe, 
c-wykonanie koryta pod podbudowę, 
d-uformowanie z gruntu toru (muldy), 
e-zagęszczenie warstw podbudowy, 
f- wykonanie na uformowanym gruncie wzmocnienia (warstwa mineralna), 
g- wykonanie nawierzchni teru z mieszanki bitumicznej, 
h- przywrócenie ternu wokół toru do stanu pierwotnego tj. uporządkowanie, obsianie trawą 
i- wykonanie placu odpoczynku oraz montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową 
 
1.3.1. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót  oraz za ich zgodność z  Ogólną 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca dokona  wizji lokalnej obiektu i planowanych robót. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w określonym terminie   przekaże Wykonawcy Teren Budowy i jeden komplet ST.  

 

1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacją Techniczną 

 
Ogólna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty                      
i dostarczone materiały, ich parametry, będą zgodne z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacją 
Techniczną. 



W przypadku gdy parametry materiałów lub Roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Przetargową i ST                  
i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi,  a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy terenu 
budowy wraz z umożliwieniem dojazdu do miejsca wykonania inwestycji sprzętu oraz materiałów 
potrzebnych do realizacji zadania. 

 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren robót w należytym stanie (porządku), 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

 

1) Lokalizację  magazynów materiałów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami                                          
     lub  substancjami  toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

           c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz                               
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 
 
 



 1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
 
Określenia podstawowe: 

 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców                                     
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową                        
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
„Ślepy kosztorys” – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar)w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od 
parametrów zawartych w dokumentacji przetargowej i zgodne z  obowiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 
Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w Dokumentacji Przetargowej i ST 
stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi  sugestii , konieczności ich 
stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast parametry materiałów nie mogą być 
gorsze od przykładowych. 



Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzeni i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  

 
2.5.1. 
Posadowienie toru. 
 
Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, na której zostanie ułożona konstrukcja ziemna nasypowa, profilowana w 
przekroju pionowym i poziomym z muldami i skarpowaniem zgodnie z załącznikami graficznymi.  
 
2.5.2. 
Konstrukcja i geometria toru. 
 
Konstrukcję nośną toru tworzy nasyp budowlany z gruntu rodzimego, w  pasie muld, w pasach band. Tor 
jest ukształtowany w sposób pokazany na rysunkach szczegółowych w części graficznej. Konstrukcję 
ziemną należy wykonać z mieszanki kruszyw naturalnych, zagęszczalnych,. Poszczególne muldy i zakręty 
wymagają kontrolowania geometrii i profilowania podczas układania i zagęszczania poszczególnych 
warstw i po zakończeniu formowania nasypu ziemnego.  
W  przypadku nie uzyskania minimalnej wytrzymałości nasypu na poziomie min. 2,00 MPa należy 
zastosować w warstwie wierzchniej spoiwo w postaci dodatku cementu. Skarpy profilować z nachyleniem 
1:1,5. Powierzchnię skarp należy obsiać trawą. 



2.5.3. 
Nawierzchnia. 
 
Nawierzchnię toru stanowi warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej o gr. 5-7 cm. Na bazie asfaltu 
drogowego AC8S ułożona na warstwach podbudowy. Podbudowę przed rozłożeniem warstwy ścieralnej 
należy skropić emulsja bitumiczną średniorozpadową w ilości 0,4-1,2 kg/m2 
 
2.5.4. 
Elementy wykończeniowe i detale. 
 
Elementami wykończeniowymi toru rowerowego są : 
-miejsce zjazdu i wjazdu na tor (oznakowanie poziome farbami do nawierzchni   
 bitumicznych ) 
 
2.5.5. 
Otoczenie i tereny zielone. 
 
Skarpy toru oraz teren wokół obiektu po zakończeniu robót budowlanych należy  wykończyć poprzez 
założenie trawników. Parce związane z zakładaniem trawników obejmują formowanie nasypów z ziemi 
urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawników dywanowych.    
 
2.5.6. 
Infrastruktura techniczna towarzysząca. 
 
Integralnym elementem toru jest tablica informacyjna  o warunkach korzystania z toru i informacja                      
o sposobie postępowania w przypadku zranienia lub wypadku oraz powstania innych sytuacji 
wymagających interwencji służb ratowniczych lub porządkowych. Na tablicy należy umieścić planszę z 
instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranienia lub postępowania w innych typowych dla 
tego rodzaju rekreacji i zdarzeniach. 
Ponadto należy zamontować w następujące urządzenia: 
- stojak na rowery 
- ławki parkowe 
- kosz na śmieci 
2.5.8. 
Odprowadzenie wód powierzchniowych. 
Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wody do naturalnych zlewni zgodnie z aktualnym 
spadkiem terenu. Projektuje się również doły chłonne, których lokalizację pokazano na rysunkach.   
 
Do  realizacji  zamówienia  należy  użyć  nowych  materiałów i urządzeń atestowanych, 
zgodnie  z  wymienionymi  w  przedmiarze  robót.   
 
3.WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA      
   ROBÓT  I  ICH  ODBIORU  PRZEZ   INWESTORA. 
 
3.1. 
Przy  odbiorze  robót  należy  sprawdzić  zgodność  robót  z  dokumentacją tzn. przedmiarem  robót                         
i  dokumentacją  kosztorysową  oraz  zgodność      z  normami  i  zasadami  wiedzy  budowlanej oraz 
poleceniami Inwestora. Odbiory częściowe  (stanowiące podstawę do wystawienia  faktury  przejściowej ) 
i odbiór  końcowy  odbywają  się  w  obecności  Inspektora. 
      Nadzoru – przedstawiciela  zamawiającego  Wszystkie użyte  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  
atesty  i certyfikaty dołączone  do  dokumentacji  powykonawczej  zadania.  Ponadto należy dołączyć  
zestawienia  wbudowanych  materiałów. 



      Wykonawca  jest  zobowiązany  każdorazowo po wykonaniu robót ulegających zakryciu lub zanikowi 
zgłosić Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru (Kierownikowi ) zgłosić je do odbioru.          
4. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba  
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                       
w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 5.TRANSPORT 
 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                        
w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora,  w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
 
 

6.   WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową wymaganiami ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w normach , wytycznych                     
i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe                  
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7.  KONTROLA  JAKOŚCI 



7.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonania  robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Przetargowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Ze względu na ręczny sposób układania asfaltu oraz nawierzchnię na znacznych pochyłościach na 
powierzchni dopuszczalne jest występowanie nielicznych rakowin. Rakowiny nie mogą jednak być głębsze 
niż 1 cm i na obszarach łącznych nie większych niż 3m2 w jednym odcinku. 
Łączenia pasm jezdnych nie powinny być wyczuwalne pod kołem roweru.  
Podczas prac należy testować obiekt pod względem prawidłowej mechaniki ruchu pompowania; Testów 
powinna dokonywać osoba z certyfikatem IMBA, trener lub czynny zawodnik sportów. 
 
 

7.2.   Certyfikaty i deklaracje 
Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                     
i dokumentów technicznych,    

-     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8.  OBMIAR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Przetargową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym Kosztorysie”- 
Przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 



do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie                                 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
 
8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.   

     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednim  szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
  
9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                                     
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                             
z Dokumentacją Przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 

9.3. Odbiór wstępny Robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 



Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Przetargową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Przetargową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

9.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
Dokumentację Przetargową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające 
    lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
   zgodnie z ST i ew. PZJ. 
5. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
9.4. Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest kwota ofertowa  podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Przetargowej. 
Kwoty ofertowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Przepisy związane 
 

- Umowa z Zamawiającym 
 

- Wizja w terenie 
 

       -    ustawa z dnia  26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t. jedn. Dz.  U. z 1998 r. Nr 21  poz. 94 z poźn. zm.  

- art. 21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z 
poźn. zm.) 

 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z poźn. zm.) 
 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256) 
 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 285) 
 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ( Dz. U. Nr 62 poz.  287) 
 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  
(Dz. U. Nr 62 poz. 288) 
 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie  uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz 290) 
    

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków                        
i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278) 
 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm. ) 
 



- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa                              
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  
budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr. 118 poz. 1263) 
 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr. 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
 

- Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest 
uzgodnić wymogi przepisów Rozporządzenia Ministra infrastruktury  z dnia 6 lutego 2006r.                         
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) 
 

- Na terenie budowy należy zapewnić dozór na warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy wg. 
zasad określonych w art. 208 i art. 212 Kodeksu Pracy 
 


