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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiającego 
 
Nazwa zadania: 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjnego w kształcie 
litery C na plaży nad jeziorem Spychowo, przewidzianej do realizacji na terenie 
części działki 68/16 w miejscowości Spychowo, gmina Świętajno. 
 
 

Zamawiający: 

Gmina Świętajno 
ul. Grunwaldzka 15 
12-140 Świętajno 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem niniejszej części ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne wspólne dla całego zadania punkt 1.1. dotyczące wykonania i odbioru robót. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

Zestawienie obiektów i robót objętych specyfikacją techniczną (ST) oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST): 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjnego  

w kształcie litery „C” na terenie części działki 506 (jezioro Spychowo) w miejscowości 

Spychowo, gmina Świętajno. KOD CPV 45221111-3 (Roboty bud. w zakresie mol i 

pomostów). Obciążenie pomostu 4 kN/m2 wg PN-85/S-10030. Obciążenia mostów dla 

ruchu pieszego. W zakres robót wchodzi:  

- organizacji placu budowy – ustalenie z zamawiającym warunków prowadzenia prac i 

dróg dojazdowych do brzegu jeziora, 

- transport i składowanie materiałów do budowy: słupów, el, konstrukcji – oczepy/legary 

i następnie dyliny pokładu i wyposażenia dodatkowego (polery cumownicze i drabinka 

pomocnicza). 

- zabicie kafarem wolnospadowym lub wibracyjnym pali modrzewiowych na głębokość 

min 2,5 – 5,0m w grunt nośny pod dno jeziora, 

- montaż konstrukcji nośnej z wody z jednostek pływających, 
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- montaż dyliny pokładu i obarierowania z wyposażeniem dodatkowym (koło rat., 

rzutka). 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę pomostu rekreacyjnego na plaży 

gminnej jeziora Spychowo, jednak zagospodarowanie linii brzegowej praktycznie 

pozostanie bez zmian, tym bardziej iż w miejscu planowanej budowy pomostu w latach 

poprzednich funkcjonował już pomost o nieco mniejszych parametrach. W miejscu 

wejścia na pomost zostanie podniesiony (nawieziony i utwardzony) grunt o kilkadziesiąt 

centymetrów w celu wyrównania poziomu z istniejącą plażą w sąsiedztwie 

projektowanego pomostu. W ramach projektu dotychczasowy sposób korzystania z 

nieruchomości nie zmieni się, a jedynie zostanie poszerzony o nowy obiekt pomostu 

rekreacyjnego z funkcją widokową i cumowniczą. W ramach zadania, planuje się 

rozbiórkę starego istniejącego i zniszczonego małego pomostu, usunięcie roślinności 

wodnej oraz budowę nowego pomostu rekreacyjnego z miejscem do cumowania 

niewielkich jednostek pływających jak kajaki i lodzie wiosłowe oraz rowery wodne. W 

ramach zadania na pomoście zostaną zainstalowane polery cumownicze do cumowania 

łodzi i kajaków, dwie ławki w miejscu punktu widokowego na stałe przytwierdzone do 

pokładu, dwa kosze na odpadki przy wejściu na pokład pomostu oraz dwa koła 

ratunkowe mocowane na dedykowanych uchwytach przy barierkach. W celu ułatwienia 

wejścia/wyjścia z wody na pomost zainstalowane zostaną 4 drabinki włazowe a dla 

uatrakcyjnienia aktywnego wypoczynku dla dzieci zamontowana zostanie zjeżdżalnia 

do wody. Rodzaj robót przewiduje roboty ogólnobudowlane i hydrotechniczne oraz 

wodnomelioracyjne. Roboty będą polegały na rozbiórce starego zniszczonego pomostu 

– kładki, usunięciu roślinności brzegowej w sąsiedztwie planowanego do budowy 

pomostu i w końcu budowę samego pomostu rekreacyjnego posadowionego na 

drewnianych palach. 

Parametry projektowanego pomostu w kształcie litery „C”: 

a) Pomost w kształcie litery „C”,  

b) Długościach ramion  25,0m i 29,0m, 

c) Długość głównego pomostu w jego osi 75,5m, 

d) Szerokość pokładu głównego 3,0m  

e) Platforma widokowa o długości 10,0m i szerokości 2,0m, 

 e)  4 boczne odnogi cumownicze dla małych jednostek pływających 4,0x 1,2m, 

 f)   Powierzchnia pokładu pomostu  – 280,5m2, 

  w tym: pokład główny – 220,0m,  

pokład punktu widokowego 20m,  

pokład odnóg cumowniczych wraz z półką 31m,  

 g) Powierzchnia zadaszona 25m2, 

 g)  Rzędna spodu konstrukcji pokładu pomostu – 0,5m ponad poziom lustra  

                 wody 125,9 m n.p.m. 
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 h)  Obarierowanie za wyj. cz. cumowniczej, na całej długości o wys. 110cm, 

 i)   Pomost ruina przewidziany do rozbiórki – powierzchnia 22m2,  

 

W ramach zadania na pomoście zostaną zainstalowane polery cumownicze do 

cumowania łodzi i kajaków, dwie ławki w miejscu punktu widokowego na stałe 

przytwierdzone do pokładu, dwa kosze na odpadki przy wejściu na pokład pomostu 

oraz dwa koła ratunkowe mocowane na dedykowanych uchwytach przy barierkach. W 

celu ułatwienia wejścia/wyjścia z wody na pomost zainstalowane zostaną 4 drabinki 

włazowe a dla uatrakcyjnienia aktywnego wypoczynku dla dzieci zamontowana zostanie 

zjeżdżalnia do wody. Na końcu prawego ramienia pomostu zlokalizowana zostanie 

wiata zadaszająca cz. pokładu w kształcie sześcioboku na bazie okręgu o średnicy 

3,0m i o wysokości całkowitej 3,4m do rzędnej 129,46m n.p.m. jezioro stanie się dzięki 

temu bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów zarówno pieszych jak 

nadwodnych. 

 

 

1.3.  Organizacja robót i przekazanie terenu budowy 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 

w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót. Zamawiający wskaże oznaczone na planie 

sytuacyjno - wysokościowym instalacje, urządzenia podziemne i nadziemne oraz repery 

geodezyjne, przekaże dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST (lub wg umowy). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności z „Ogólnych warunków umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji lecz powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, który winien odpowiednio się do 

nich ustosunkować. W przypadku stwierdzenia rozbieżności podane na rysunkach 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. W 

przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną usunięte z terenu robót, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej w 

obrębie robót i tras transportu, a w szczególności: 

▪ ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni terenu i podziemnych, 

▪ ochronę działek gruntów nie będących własnością inwestora, 

▪ wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia, 

▪ lokalizacja słupów granicznych nie może ulec zmianie. 

O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i właściciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na własny koszt wg odrębnego 

porozumienia. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w stałej czystości dróg 

publicznych, ograniczeń obciążenia na oś pojazdu, wg warunków uzgodnienia z 

Zarządem Dróg. Drogi gruntowe muszą być stale zdatne do użytku dla innych 

użytkowników, nie obciążane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na własny koszt - 

poza odcinkami na koszt Inwestora ustalonymi w dokumentacji. 

 
1.5. Warunki bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska 
 
Podczas realizacji wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

przepisów dotyczących bhp a w szczególności: 

a/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

b/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401), 

c/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 

jednolity tekst z 2002r.), 

e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późn. zmianami). 

Na podstawie opracowania pt. „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” - zał. do dokumentacji projektowej. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

opracuje tak zwany „Plan BIOZ” punkt „C” wyżej wymienionych przepisów i będzie 

przestrzegał jego realizacji, chyba, że zostanie z tego zwolniony w umowie. W okresie 

budowy Wykonawca będzie stosował się do wszelkich przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska. Szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia zastosuje przed 

możliwością zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary 

pochodzące od używanego sprzętu i transportu. Wykonawca będzie unikał 
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nadmiernego hałasu, uciążliwego dla potoczenia. Ochrona przeciwpożarowa będzie 

polegać między innymi na utrzymywaniu sprawnego sprzętu ppoż. na terenie placu 

budowy, przy jednostkach sprzętowych i transportowych. Materiały łatwopalne będą 

składane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punkcie 1.5. nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń przed kradzieżą lub 

dewastacją, aż do daty odbioru końcowego i likwidacji budowy. 

 
 
1.6.  Zagospodarowanie placu budowy 
 
Projekt wykonawczy robót i przedmiar robót nie przewiduje ponoszenia nakładów 

finansowych przez Inwestora na urządzenie placu budowy a w szczególności na 

doprowadzenie do placu: wody, energii elektrycznej. Zatem większość materiałów 

budowlanych będzie dostarczana z wytworni bezpośrednio do miejsca wbudowania 

(jako wariant I). Wykonawca, który wygra przetarg i nie będzie posiadał bazy 

produkcyjnej w pobliżu budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy - 

część opisową i graficzną i uzyska jego akceptację przez Zamawiającego (wariant II) - 

chyba, że zostanie zwolniony z tego w umowie. 

W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: 

· ogrodzenia i ochrony placu budowy, 

· właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, zgodnie z PN, 

instrukcjami wytwórców, np. pod zadaszeniem, 

· wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu drobnego, 

narzędzi pracy, stanowiska p. poż. drogi przejazdowe itp. 

· zapewnienia dostępu do kontroli przez Inspektora nadzoru, 

· przestrzegania przepisów bhp i p. poż. Oświetlenie. 

 

 

1.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

 

Budowa stałego pomostu:  

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 45 24 42 00 – 1) – Mola   

Kod CPV – 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach 
nadwodnych. 
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1.8. Określenia podstawowe 

 

· Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

· Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

· Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli tak wynika z Ustawy 

Prawo budowlane). 

· Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich 

innych dokumentów budowy. 

· Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią. 

· Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają m.in. na: 

a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwalenie na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów), 

b/ geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 

d/ inne czynności. 

· Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008 

r. (CPV). 

· Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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· Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

· Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

· Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

· Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

· Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych. 

· Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia WE 213/2008 stosowania kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE, stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOW I  
WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być 

zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

(SST). 

Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i materiałów, a w 

szczególności dopuści do użycia tylko te, które mają: 

· właściwe oznakowania, 

· certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

· certyfikat zgodności, 

· deklarację zgodności z Polską Normą, 

· oświadczenia dotyczące wyrobów jednostkowo zastosowanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , że 

materiały spełniają wymagania w czasie postępu robót. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane 

dokumenty pozwalające na korzystanie z materiałów miejscowych oraz określające 

parametry techniczne. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe składowanie i 

zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą oraz udostępnienie ich do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

materiał nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w SST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego - Inspektora nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt ma być w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony środowiska. 

W szczególności Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

► do wykopów i plantowania terenu: koparki , spycharki, równiarki, 

► do wbijania pali : kafar na zestawie pontonowym , holownik , krypa, 

► do transportu : samochody wywrotki, ciągniki , zestawy dłużycowe, 

► sprzęt do cięcia i obróbki drewna, 

► agregat prądotwórczy. 

 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 
 
4.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i jakości transportowanych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową SST, w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1.  Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt zgodnie z 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych technicznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty (odchyłki) normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu 

materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważany 

problem. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

wyznaczonym przez niego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2.  Projekt organizacji budowy 

 

Wykonawca opracuje dla rozważanego zadania projekt organizacji budowy chyba, że 

Zamawiający w umowie zwolni go z tego obowiązku. 

Projekt ten powinien zawierać: 

· zestawienie ilości robót z podziałem na rodzaje, 

· metody i systemy wykonania poszczególnych rodzajów robót (ręcznie, mechanicznie, 

itp.), 

· harmonogram wykonania całości zadania w rozbiciu na rodzaje robót i tygodnie, 

w ujęciu technologicznym, 

· harmonogram zatrudnienia robotników w rozbiciu na zawody, 

· harmonogram pracy sprzętu w rozbiciu na poszczególne jednostki sprzętowe, 

· inne istotne sprawy. 

Projekt ten powinien gwarantować dotrzymanie terminu wykonania całości zadania i być 

uzgadniany z Zamawiającym jako dokument kontraktowy, jeżeli tak będzie wymagał 

Zamawiający. 

 
 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA WYROBOW I ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli, możliwości pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. 

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany przez 

Wykonawcę „Program zapewnienia jakości”. Przedmiotowe zadanie nie należy do 

skomplikowanych. Dlatego opracowanie programu jakości nie jest konieczne, przy 

przestrzeganiu wymagań szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej oraz norm. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w SST i normach. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

 

 
6.2.  Pobieranie próbek, badania i pomiary 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobieranie 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST można stosować wytyczne krajowe albo 

inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi niezwłocznie na piśmie ich wyniki w kopii raportu na 

odpowiednim formularzu, który stanowi załącznik do odbioru końcowego. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a także zlecanie dodatkowych badań tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Próbki do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane.  

 

6.3.  Dokumenty budowy 
 
■ pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

■ dziennik budowy, 

■ dziennik palowania, 

■ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

■ operaty geodezyjne powykonawcze, 

■ książka obmiarów robót, 

■ certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne, 
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■ certyfikaty zgodności wyrobów szczególnie w zakresie drewna i jego konserwacji, 

■ protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych, 

■ protokół przekazania terenu budowy, 

■ protokoły z narad i ustaleń, 

■ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 

■ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

■ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowiązany jest Wykonawca robót. 

Przechowywane będą one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.4. Sposób prowadzenia dziennika budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy mają być 

czytelne, trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

· okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom z tego powodu, 
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· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
 
 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze lub SST nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 

akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa 

o wykonanie robót nie stanowi inaczej. 

Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie (lub 

harmonogramie). 

Obmiary należy ponadto przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania, a ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jednostki obmiaru powinny 

być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót 

oraz SST. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 

dwóch miejsc po przecinku. 
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8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty palowe, fundamentowe i 

konstrukcyjne, 

b/ odbiór częściowy - etapowy, 

c/ odbiór końcowy (ostateczny), 

d/ odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru lub 

komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

porównaniu z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.  Odbiór częściowy 

 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót - odcinka pomostu, zabicia 

pali, itp. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w umowie 

(harmonogramie), według zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje 

komisja lub Inspektor nadzoru - potrzebne są wszystkie dokumenty jak do odbioru 

końcowego. 

 

8.4.  Odbiór końcowy (ostateczny) 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości), jakości określonych w dokumentacji i umowie. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęciu dokumentów 

(wpis do dziennika budowy). 
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

 
 
8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego). 
 
► oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami, 

► oświadczenie o należytym zagospodarowaniu działek gruntu, na które wszedł 

Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyrównanie, zagospodarowanie) – oświadczenie 

właścicieli działek, że nie wnoszą uwag, 

► projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót oraz uzupełnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru, 

► geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z mapą, 

► szczegółowe specyfikacje techniczne z dokumentów umowy ewentualnie zamienne 

lub uzupełniające, 

► protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (mogą zastępować 

wpisy do dziennika budowy), 

► protokoły odbiorów częściowych, etapowych, 

► protokoły odbiorów częściowych, etapowych, 

► dziennik bicia pali, 

► dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

► wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST, 

► deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru i 

nieprzygotowane dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.6.  Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancji i będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy 

(ostateczny). 

 
 
 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

a/ określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez Zamawiającego lub 

b/ ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 

określone w SST i dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków, 

transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie np. w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robót wykonanych i odbieranych 

częściowo i ich wartość). 

 
 
 
 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.  Dokumentacja projektowa: 

Projekt budowlany. 

Jednostka autorska: POMOST ISO 2011   ul. Sportowa 3   67- 410 Sława 
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10.2. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 

 

II.-M.20.00.00 Budowa pomostu  na jeziorze Spychowo na terenie Gminy Świętajno  

klasa robót – Kod CPV - 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  

Kod CPV – 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach 

nadwodnych. 

 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

· Projekt budowlany 

· Specyfikacja techniczna 

· Kopie decyzji i pozwoleń 

 

10.3.  Przepisy związane do przestrzegania 

 

a/ Ustawy 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne  

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

· Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Zgodnie z ich aktualnym brzmieniem w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

 

b/ Rozporządzenia 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r.  - w 

sprawie europejskich   aprobat  technicznych, oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2374 i 2375).   

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650).   
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• Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.   -  w  

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji    dotyczącej   bezpieczeństwa    i    ochrony   zdrowia    oraz    planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania   wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).   

• Rozporządzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające 

rozporządzenie   w   sprawie   dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).   

 

c/ Normy 

- PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie   

- PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów   

palowych.  PN – EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie         

- PN-71/B-10080  - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze   

- PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.   

d/ Warunki techniczne 

 

· Ministerstwo Rolnictwa - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie 

melioracji szczegółowych. Warszawa 1979r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych. 

Hydrotechniczne budowle ziemne CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa. 

· Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle 

ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. CBSiPBW „Hydroprojekt” 

Warszawa. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II), 

Arkady, Warszawa 1990r. 

· Dopuszczanie wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania JTB Warszawa 1999r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 

hydrotechnicznych z betonu. Warszawa 1994r. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994r. 
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjnego w kształcie 

litery C na plaży nad jeziorem Spychowo, przewidzianej do realizacji na terenie 

części działki 68/16 w miejscowości Spychowo, gmina Świętajno. 

 

- grupa robót głównych - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej  

- klasa robót - 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  
 

 

 

 

 

 

- 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach 
nadwodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SST 1.00 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOL  

 

 

1.  WSTĘP  
 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych robót przy 

Rozbiórce istniejącego i budowie nowego pomostu rekreacyjnego w kształcie 

litery C na plaży nad jeziorem Spychowo, przewidzianej do realizacji na terenie 

części działki 68/16 w miejscowości Spychowo, gmina Świętajno. W ramach robót 

Specyfikacją objęte są: roboty palowe i roboty ciesielskie przy budowie pomostu. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem określonym w 

pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem rozbiórki i budowy pomostu rekreacyjnego wraz z 

elementami na jez. Spychowo. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w 

przedmiarze robót.  
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w  

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne 

„,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a także w 

przywołanych normach przedmiotowych.  

•  Pomost - konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej 

wysokości nad lustrem wody, w tym przypadku jeziora  Spychowo. 

• Pomost rekreacyjny - konstrukcja na palach  nad  lustrem jeziora służąca do 

przebywania na nim ludzi w celach rekreacyjnych jak spacery, kąpiel słoneczna, 

kontestacja krajobrazu, przebywanie na łonie natury. 

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji pomostu 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-100822. Z uwagi na charakter budowli 

do wykonania wszystkich elementów drewnianych należy użyć drewna modrzewiowego 

klasy C24 (K27) impregnowanego ciśnieniowo np. impregnatem o IV kl. Toksyczności 

(nieszkodliwy dla ryb i środowiska wodnego. 

•  Pale drewniane - Konstrukcja nośna pomostu wbita w dno jeziora. Pale modrzewiowe 

o średnicy 280 mm do 300 mm i długościach od 5,0m do 8,0m wbite w dno jeziora 

kafarem z pontonu, czy barki (zależnie od przyjętej technologii zabicia pali. Zagłębienie 

pala w grunt nośny/stabilny nie może być mniejsze niż 2,5m. W przypadku gdyby się 

okazało, że pale wg projektu są zbyt krótkie, Wykonawca ma obowiązek zastosować 

dłuższe pale aby osiągnąć zakładaną nośność 1 pala min. 20kN. Pale przed wbiciem 

winny być dłuższe o ok. 50 cm od projektowanych - po zabiciu przycięte do 

projektowanej rzędnej 0,5m ponad max pp wód w jeziorze. Cały ustrój nośny 

posadowiony zostanie na 131 palach modrzewiowych o średnicy 28 – 30 cm i 

długościach od 5,0 do 8,0m oraz dodatkowo spiętych pod wodą stężeniami mającymi 

usztywnić całą konstrukcję i ochronić przed naporem kry lodowej. 

• Belki poprzeczne i wzdłużne konstrukcji (kaptury/oczepy i legary) – belki modrzewiowe 

o przekroju (24x14 i 24x12cm) z drewna modrzewiowego gęstosłoistego (max rozstaw 

pierścieni przyrostu rocznego 2mm).  

• Poszycie pomostu – pokład/dylina pomostu z bali modrzewiowych kl.I, C-27 o max 

odległości pierścieni przyrostu rocznego 2mm, grubości min 60 mm i szerokości 140 

mm czterostronnie struganych, impregnowanych ciśnieniowo i przytwierdzonych do 

legarów za pomocą wkrętów A2 8x140mm. Odstęp między deskami pokładu 5-7 mm.  

 

Parametry projektowanego pomostu w kształcie litery „C”: 

a)   Pomost w kształcie litery „C”,  

b)   Długościach ramion  25,0m i 29,0m, 

c)   Długość głównego pomostu w jego osi 75,5m, 
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d)   Szerokość pokładu głównego 3,0m  

e)   Platforma widokowa o długości 10,0m i szerokości 2,0m, 

 e)  4 boczne odnogi cumownicze dla małych jednostek pływających 4,0x 1,2m, 

 f)   Powierzchnia pokładu pomostu  – 280,5m2, 

   w tym:  pokład główny – 220,0m,  

pokład punktu widokowego 20m,  

pokład odnóg cumowniczych wraz z półką 31m,  

 g)  Powierzchnia zadaszona 25,0m2, 

 g)  Rzędna spodu konstrukcji pokładu pomostu – 0,5m ponad poziom lustra  

                 wody 125,9 m n.p.m. 

 h)  Obarierowanie za wyjątkiem części cumowniczej, na całej długości o wys. 

     110cm, 

 i)   Pomost ruina przewidziany do rozbiórki – powierzchnia 22m2,  

 

1.5. Wymagania dotyczące robót.  

Założenia projektowe i materiałowe budowy pomostu, w uzgodnieniu z inwestorem 

ustalono następująco: oczepy i legary (24x14 i 24x12cm) modrzewiowe z modrzewia 

gęstosłoistego impregnowanego dodatkowo ciśnieniowo, środkami o IV kategorii 

toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska),  połączone ze słupami nośnymi 

również modrzewiowymi o średnicy 28 – 30cm i długości w zależności od głębokości 

posadowienia warstwy nośnej od 3 do 8m i wystające ponad maksymalny poziom 

piętrzenia 0,7m nad lustro wody w jeziorze. Pokład modrzewiowy o grubości min 6cm i 

szerokości deski pokładu 14cm z zachowaniem odstępów o szerokości 0,5 – 0,7cm. 

Obarierowanie wykonane zostanie również z modrzewia: słupki 14 x 14 i pochwyt 14 x 

10. Na legarach a pod deskami pokładu położona zostanie folia PVC dylatacyjna o 

grubości min. 0,7mm, której zadaniem będzie osłona przed wodą legarów i zapewnienie 

odpowiedniej trwałości obiektu. Cały ustrój nośny posadowiony zostanie na 131 palach 

modrzewiowych o średnicy 28 – 30 cm i długościach od 3,0 do 9,0m oraz dodatkowo 

spiętych pod wodą stężeniami mającymi usztywnić całą konstrukcję i ochronić przed 

naporem kry lodowej. 

Między deski pokładu a legary i między legary a oczepy należy zastosować dylatację z 

folii pvc o grubości min. 0,8mm i szerokości o 2 – 4 cm szerszej od legarów i oczepów 

na których się znajdą stanowiąc dodatkową ochronę przed gniciem i butwieniem. Z 

uwagi na rodzaj materiału projektowanego do wykonania obiektu t.j., drewno 

modrzewia, technologia budowy pomostu rekreacyjnego po prostej rozbiórce 

istniejącego, małego pomostu będzie polegać na: 
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- organizacji placu budowy – ustalenie z zamawiającym warunków prowadzenia prac i 

dróg dojazdowych do brzegu jeziora, 

- transport i składowanie materiałów do budowy: słupów, el, konstrukcji – oczepy/legary 

i następnie dyliny pokładu i wyposażenia dodatkowego (polery cumownicze i drabinka 

pomocnicza). 

- zabicie kafarem wolnospadowym lub wibracyjnym pali modrzewiowych na głębokość 

zgodną z projektem 2,5 – 5,0m pod dno jeziora, 

- montaż konstrukcji nośnej z wody z jednostek pływających, 

- montaż dyliny pokładu i obarierowania z wyposażeniem dodatkowym (koło rat., 

rzutka). 

     Proponowane wyżej rozwiązania są sprawdzone, proste technicznie, bezpieczne i 

gwarantujące wysoką jakość funkcjonowania powstałej na jeziorze budowli z całą 

infrastrukturą.   Wykonanie   ich   zgodnie   z   obowiązującymi przepisami pozwoli na 

efektywną i długotrwałą eksploatację oraz sprawi, iż nie będą konieczne ciągłe 

udoskonalenia. Wykonawca robót zobowiązany będzie do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość przeprowadzanych prac. 

Podobnie, stosować on będzie jedynie takie środki transportu, które nie będą miały 

wpływu na jakość robót, jak i właściwości przewożonych materiałów. Zapewniony 

będzie również wywóz na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń, czy uszkodzeń 

powstałych w miejscu inwestycji. Wszelkie prace budowlane realizowane będą z 

użyciem materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie wodnym. Środki chemiczne używane przy konserwacji 

muszą mieć stosowne atesty CE oraz być dopuszczone do stosowania w wodzie, i 

muszą posiadać co najmniej IV klasę toksyczności. Tym samym infrastruktura powstała 

w wyniku realizacji projektu nie będzie szkodliwa dla środowiska naturalnego. 

Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu 

inwestycji sprzęt. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowane rozwiązania zostały 

dobrane optymalnie, tak aby jak najwyższą jakość osiągnąć przy jak najniższej cenie i 

zapewnić odpowiednią trwałość projektu. 

      Dla realizacji inwestycji wykorzystane zostaną wszystkie możliwe działania 

organizacyjne oraz techniczne, pozwalające na minimalizację wpływu inwestycji na 

środowisko naturalne zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji. Roboty planuje się 

wykonać w okresie od września/października do lutego. Przewiduje się, że prace 

budowlane trwać będą  około 2 miesięcy. Prace budowlane będą prowadzone poza 

okresem wegetacji roślin oraz poza okresem rozrodczym zwierząt. Również okres 

lęgowy ptaków oraz okres tarłowy ryb zostanie wyłączony z planu realizacji inwestycji. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren sąsiadujący z pomostem zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego i zgodnego z jego funkcją i przeznaczeniem. 
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      Obsługa komunikacyjna: lokalizacja wejścia/wyjścia: 2 wejście od strony działki 

rekreacyjno – wypoczynkowej - gruntowej, gminnej. 

    Planowany do budowy pomost, to pomost o nieograniczonym dostępie publiczności. 

Pomost zabezpieczony obustronnie drewnianą balustradą o wysokości 1,1m. 

• Minimalna wysokość wolnej burty pokładu pomostu 0,7 m - z uwagi na mogące 

wystąpić zimą spiętrzenie lustra wody (pokrywa lodowa, kry) mogące wynieść do 30 

cm. 

• Obciążenie użytkowe na nawierzchnię pomostu, z uwagi na nieograniczony 

dostęp publiczności przyjęto w wysokości Pch = 4,00 kN/m2. 

     Występujące w podłożu warunki gruntowo – wodne przyjęto jako 1 kategoria 

posadowienia o prostych warunkach gruntowych. 

      Projektowany pomost, przeznaczony jest jako galeria rekreacyjno - widokowa. W 

rzucie stanowi on zabudowę jedno-osiową w kształcie litery „C”. Konstrukcję nośną 

stanowi zespół pali fundamentowych zespolonych w odcinku głowicowym podciągami 

poprzecznymi i podłużnymi nośnymi. Usztywnienie poprzeczne stanowią rygle-oczepy 

pomostu usytuowane prostopadle do podciągów podłużnych - legarów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Założenia projektowe i materiałowe budowy pomostu, 

w uzgodnieniu z inwestorem ustalono następująco: słupy nośne – materiał modrzew o 

średnicy 28-30cm posadowione w gruncie na głębokość 2,5 do 5,0m i wystające ponad 

maksymalny poziom piętrzenia 0,7m nad lustro wody w jeziorze. Oczepy i legary (24x14 

i 24x12) konstrukcji nośnej również wykonane z modrzewia europejskiego, 

gęstosłoistego impregnowanego dodatkowo ciśnieniowo, środkami o IV kategorii 

toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska). Pokład pomostu również wykonany z 

deski modrzewiowej, konserwowanej ciśnieniowo o grubości min 6cm i szerokości 14 

cm – gładkiej – nie ryflowanej. Między deski pokładu a legary i między legary a oczepy 

należy zastosować dylatację z folii pvc o grubości min. 0,8mm i szerokości o 2 – 4 cm 

szerszej od legarów i oczepów na których się znajdą stanowiąc dodatkową ochronę 

przed gniciem i butwieniem. 

      Projektowany pomost, przeznaczony jest jako galeria rekreacyjno - widokowa. W 

rzucie stanowi on zabudowę jedno-osiową, z dwoma odnogami widokowymi. 

Konstrukcję nośną stanowi zespół pali fundamentowych zespolonych w odcinku 

głowicowym podciągami poprzecznymi i podłużnymi nośnymi. Usztywnienie poprzeczne 

stanowią rygle-oczepy pomostu usytuowane prostopadle do podciągów podłużnych - 

legarów.  

 W ramach zadania na pomoście zostaną zainstalowane polery cumownicze do 

cumowania łodzi i kajaków, dwie ławki w miejscu punktu widokowego na stałe 

przytwierdzone do pokładu, dwa kosze na odpadki przy wejściu na pokład pomostu 
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oraz dwa koła ratunkowe mocowane na dedykowanych uchwytach przy barierkach. W 

celu ułatwienia wejścia/wyjścia z wody na pomost zainstalowane zostaną 4 drabinki 

włazowe a dla uatrakcyjnienia aktywnego wypoczynku dla dzieci zamontowana zostanie 

zjeżdżalnia do wody. Na końcu prawego ramienia pomostu zlokalizowana zostanie 

wiata zadaszająca cz. pokładu w kształcie sześcioboku na bazie okręgu o średnicy 

3,0m i o wysokości całkowitej 3,4m do rzędnej 129,46m n.p.m. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne”  

2.1. Wymagania dotyczące drewna  

2.1.1. Rodzaje i klasy drewna 

Tarcica budowlana impregnowana z drewna modrzewiowego. Całość drewna użytego 

do realizacji przedmiotu zamówienia powinna odpowiadać warunkom dla klasy K– 24 

wg. Normy PN – EN 1995-1-1:2010 odległość pierścieni przyrostu rocznego nie może 

przekraczać 2mm. Wilgotność drewna używanego do prac budowlanych nie może 

przekraczać 23 %.  Tarcica na pokład pomostu ma być czterostronnie strugana – 

gładka. Środki Impregnacyjne do drewna – preparaty użyte do impregnacji (w klasie 

zagrożenia IV, wg normy EN-351-1 min. 4kg/m3) muszą posiadać ocenę Państwowego 

Zakładu Higieny lub Świadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające środek 

do stosowania w budownictwie wodnym IV klasa toksyczności – to środki nieszkodliwe 

dla ryb i środowiska wodnego. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca 

winien przedłożyć stosowne certyfikaty, atesty itp. Wystawione przez uprawnione 

instytucje. Pęknięcia - niedopuszczalne, nie dopuszcza się sęków występujących na 

krawędziach, skręt włókien nie większy niż 5%, sinizna dopuszczalna zanikająca przy 

struganiu, nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia przez grzyby. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do 

projektowanej długości i wysokości elementu :  

± 0,l mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,  

± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,  

± 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,  

± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,  

± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,  

± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,  

± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,  

Otwory na śruby powinny mieć średnicę równą średnicy śrub + 1 mm.  

Wkręty stalowe A2 użyte do przykręcania pokładu 8 x 140mm z łbem soczewkowym 

zagłębione 5mm poniżej górnej krawędzi deski w ilości 2szt na każdym legarze.     
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2.1. Tarcica modrzewiowa na elementy pomostu:  

Pod względem wytrzymałościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-

92/S-10082. Dodatkowo tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia 

rozmiarów wad:  

- pęknięcia dopuszczalne na 1/5 długości za wyjątkiem krawędzi,  

- sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, nie dopuszcza się 

martwych sęków występujących na krawędziach.  

- skręt włókien - nie większy niż 5%,  

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów 

porażenia przez grzyby.  

- odległość i rozstaw pierścieni przyrostu rocznego max 2mm. 

Wilgotność drewna:  

Wilgotność drewna oznacza się wg PN-841D-04150. Do budowy pomostu należy 

stosować drewno o wilgotności do 23% w stosunku do drewna konstrukcyjnego i 19% w 

stosunku do desek pokładu.  

 

Impregnacja drewna:  

- wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo (w klasie zagrożenia IV, wg 

normy EN-351-1 min. 4kg/m3) przeciw grzybom, glonom, algom, owadom, siniźnie. 

Preparaty użyte do impregnacji muszą posiadać ocenę Państwowego Zakładu Higieny 

lub Świadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające środek do stosowania w 

budownictwie. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca winien 

przedłożyć stosowne certyfikaty, atesty itp. Wystawione przez uprawnione instytucje 

- pokład impregnowany ciśnieniowo i malowany dwukrotnie lazurą cienkowarstwową 

kolorem uzgodnionym z Inwestorem i potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. 

   

Przechowywanie drewna  

Drewno na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od 

bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. 

Drewno na elementy drobne należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 

suchych i przewiewnych.  

 

Wymagania dotyczące stali  

Śruby, nakrętki, podkładki  

Śruby - wg PN-8511VI-821 01 i PN-8811VI-821 21  

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,  

Podkładki pod śruby- wg PN-59/1VI-82010 i PN-7911VI-82019.  

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-921S-1 

0082.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„Budowa pomostu na jez. Spychowo” 

27 
POMOST ISO 2011 

Gwoździe budowlane  

O przekroju kołowym powinny być zgodne z PN-8411VI-81000.  

Inne elementy stalowe nie przenoszące sił  

Należy je wykonywać ze stali StOS wg PN-88/H-84020.  

Zabezpieczenie przed korozją powierzchni elementów stalowych  

Należy wykonywać przez pokrycie powłokami malarskimi, lub innymi środkami 

atestowanymi. Końców śrub nie należy pokrywać powłoką malarską.  

Materiały izolacyjne  

Wg PN-921S-10082 Gruba folia elastyczna (0,8 – 1,2mm) 
 
 
 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 

  

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-00.00 

„Wymagania ogólne”.  

Sprzęt, który będzie użyty do odbudowy pomostu musi być zaakceptowany przez 

Inspektora.  

Sprzęt zgodny z instrukcją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę. Do 

wykonywania robót palowania służą palownice (kafary), w tym pływające. Wykonawca 

zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość i 

bezpieczeństwo prowadzonych robót palowych. Podstawowym sprzętem do wykonania 

robót jest palownica z młotem wolnospadowym lub hydraulicznym (min. ciężar młota 

2,4kN). Szczegółowe wymagania techniczne dla palownicy i młota określone są w 

dokumentacji techniczno-ruchowej, która obowiązkowo musi zostać zaakceptowana 

przez Inspektora Nadzoru. Specyfikacja nie precyzuje typu i rodzaju sprzętu, który 

zależy od możliwości i posiadania go przez  Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 

do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych robót 

palowych, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 

użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji. Roboty palowe powinny być wykonane specjalistycznym 

sprzętem kafarowym (palownicą) składającym się z młota, urządzenia napędzającego 

młot, dźwignicy oraz ewentualnych urządzeń i konstrukcji ułatwiających wbijanie. W 

trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska substancjami 

ropopochodnymi np. olejem, smarem, itp. 
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Transport 

 

Transport pali:  

Do transportu pali należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia 

prefabrykatów pali o długości przewidzianej w projekcie palowania (zwykle nie 

przekraczającej 16m). Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami 

transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.  

Pale w czasie załadunku/rozładunku należy podnosić tylko za uchwyty transportowe . 

Przy podnoszeniu pala do młota palownicy należy wykorzystać jeden punkt zaczepienia 

w proporcjach 70%:30% długości pala. Pale należy składować tak, aby nie powodować 

powstawania nadmiernych naprężeń. Pale powinny być podparte w sposób ciągły lub 

punktowo na podkładach drewnianych, co najmniej w miejscach usytuowania uchwytów 

transportowych. 

 

Transport elementów drewnianych i stalowych powinien odbywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.  

Transport krawędziaków i desek może też odbywać przy użyciu samochodów 

skrzyniowych. Należy pamiętać aby wolne końce desek czy krawędziaków wystające 

poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1,0m.  

 

Transport sprzętu i wyposażenia również powinien odbywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i rozładunek odbywać się w sposób 

bezpieczny dla przebywających w pobliżu ludzi szczególnie dzieci.  

 

 

 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Prace przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

• Ustalić i ogrodzić miejsce placu budowy, postawić tablicę informacyjną  

• Ustalić i ogrodzić miejsce składowania materiałów   

• Ustalić lokalizację repera i jego rzędne   

• Wytyczyć oś budowli, miejsca zabicia pali i kierunek przesuwania kafara.   

• Przygotować podłoże pod kafar.   

• Przewieźć i złożyć pale w miejscu wbudowania   

• Przygotować kafar do pracy. Ustawić w pionie wieżę kafara.   
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• Zamocować na głowicy pala obręcz zapobiegającą rozbiciu w trakcie uderzeń 

młota.   

• Podnieść i ustawić w wyznaczonym miejscu pal.   

• Po wykonaniu każdego z pierwszych pięciu uderzeń młota sprawdzić i dokonać           

ewentualnej korekty pionowego ustawienia pal.   

• Pal winien zagłębić się min 2,5 do 5,0 m w grunt nośny/stabilny. 

• Prowadzić na bieżąco Dziennik palowania zapisując uzyskany wpęd do każdego 

pala i obliczyć wielkość wymaganego wpędu. W czasie wprowadzania pali w grunt 

należy prowadzić pomiar zagłębienia pala po serii 10 uderzeń młota z wyznaczonej 

wysokości. Uzyskane wyniki należy umieszczać w dzienniku wbijania pali. Przy wbijaniu 

pierwszych 2 – 3 pali pod każdą z podpór, zagłębienia pali mierzy się po każdej serii 10 

uderzeń młota. W przypadku stwierdzenia, że wielkości pomierzonych zagłębień pali 

zapewniają wymaganą nośność, rejestrację wielkości zagłębień dalszych pali można 

ograniczyć do końcowych odcinków pali o długości około 1,5 m, lecz nie mniej niż 10 

ostatnich serii uderzeń młota. Dziennik wprowadzania pali w grunt należy prowadzić dla 

każde podpory. Uznaje się, że pale wprowadzone w grunt są zdolne do przenoszenia 

obciążeń projektowych, jeżeli zagłębienia z ostatnich serii uderzeń młota są mniejsze 

od wielkości wpędu obliczonego dla konkretnych warunków wbijania a spód pala 

uzyskał projektowaną rzędną. 

• Do oceny wpędu pogrążanych pali drewnianych podpór pomostu i obliczania ich 

nośności   oraz bieżącej weryfikacji założeń projektowych  wykonawca posługiwał się 

będzie  metodą opisaną w Eurokodzie 7 - Projektowanie pali. W czasie wykonawstwa 

robót palowych należy na bieżąco prowadzić dziennik wbijania pali. Należy w nim 

notować:  

- wyniki pomiarów zagłębień pali;  

- zmiany położenia pali w trakcie wbijania;  

- rzędne, do których zostały doprowadzone spody pali;  

- odchylenia od kierunku projektowanego. Załącznikiem do dziennika wbijania pali jest 

szkic rzeczywistego rozmieszczenia pali pod podporą. Wzór dziennika wbijania pali 

podaje norma PN – 83/B – 02482 ,, Fundamenty budowlane. Nośność pali i 

fundamentów palowych’’.  

 

• Uporządkować i ogrodzić dostęp do miejsca budowy   

 

4.2. Roboty montażowe 

4.2.1. Warunki ogólne 

Osie pali powinny być wyznaczone przez służbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzone 

przez służbę geodezyjną Nadzoru.  
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Szkic z podaniem danych pomiarowych należy włączyć do Dziennika wbijania pali. 

Punkty wyznaczające osie pali i osie fundamentu powinny być oznaczone w gruncie na 

czas wykonywania fundamentu palowego.   

Miejsca wbicia pali powinny być wyznaczone przez Wykonawcę na podstawie 

współrzędnych geodezyjnych lub w nawiązaniu do wytyczonych wcześniej 

charakterystycznych osi obiektu lub/i osi podpór. Pozycja każdego pala przed wbiciem i 

po wbiciu powinna zostać skontrolowana i udokumentowana w operacie geodezyjnym 

załączonym do Dziennika wbijania pali.   

Do budowy pomostu mogą być użyte tylko materiały bez wad nie wykazujące 

uszkodzeń i pęknięć. 

 

 4.2.2. Wytyczne montażu poszczególnych elementów 

Po zabiciu pali do właściwej rzędnej montować elementy w następującej kolejności:   

• Belki poprzeczne i podłużne  

• Nawierzchnię - pokład pomostu  

• Balustradę 

• Wykonać wejście na pomost poprzez wyrównanie terenu do wysokości pokładu 

• Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji wyrównać ( wypoziomować ) głowice 

pali.     

• Prace montażowe rozpocząć od zamocowania elementów poprzecznych. 

Elementy mocować do pali za pomocą śrub ocynkowanych M – 18/300 z 

zastosowaniem poszerzanych podkładek. Górna krawędź belek poprzecznych winna 

tworzyć płaszczyznę w poziomie.   

• Po zakończeniu montażu belek poprzecznych można ułożyć belki podłużne. 

Belki podłużne winny być ułożone centralnie na palach. Mocowanie belek podłużnych 

do belek poprzecznych za pomocą śrub ocynkowanych M – 18/300 z zastosowaniem 

poszerzanych podkładek. Połączenia belek podłużnych na długości dokonywać na 

zakład lub za pomocą skośnego zacięcia łączonych elementów lub na dotyk 

wzmacniając za pomocą dwóch łączników płaskich o wym. 480 x 200 mm spiętych 

ośmioma śrubami ciętymi ocynkowanymi o średnicy 18 mm z poszerzonymi 

podkładkami. Środkowa część połączenia musi znajdować się nad palem. Po 

zakończeniu robót przy montażu belek poprzecznych i podłużnych zgłosić ten fakt 

inspektorowi.   

• Pokład pomostu – do układania pokładu o grubości min 60mm można przystąpić 

po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Deski pokładu pomostu czterostronnie 

strugane i gładkie z zaimpregnowanych ciśnieniowo desek modrzewiowych. Do 

mocowania desek wykorzystać wkręty ze stali A2 o wymiarach 8 x 140 (p70) po 

uprzednim nawierceniu stożkowego zagłębienia (do zakrycia łba wkręta).   
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• Dokonać montażu elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją producenta i 

przepisami BHP. 

• Uporządkowanie terenu budowy z pozostałości materiałów budowlanych i 

wyrównanie terenu.    

 

 
 

5.       KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
 

5.1. Informacje ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  

Sprawdzeniu podlegają:  

- materiały  

- zgodność usytuowania i wykonania pali  

- zgodność zasadniczych wymiarów pomostu: rozpiętości przęseł, szerokości pokładu, 

rozstawu dźwigarów głównych 

- prostoliniowości osi pomostu,  

- dokładności wykonania i szczelności przylegania wrębów, styków i połączeń  

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach.  

Poza tym należy sprawdzić, czy:  

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia śrub w połączeniach,  

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych,  

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne (nie mniej niż 4kg/m3) i folie izolacyjne 

(min. grubość 0,8mm).  

Ponadto kontrola polegać będzie na bieżącym sprawdzaniu zabezpieczeń 

impregnacyjnych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 

prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia 

konstrukcji na palach rozstawu elementów, badania prawidłowości wykonania złączy 

między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych 

oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  

Wykonawca podczas robót zobowiązany jest do kontrolowania i rejestrowania 

wszystkich niezbędnych danych dotyczących wykonania pali i umieszczenia ich w 

metrykach pali. W czasie wbijania pali należy kontrolować: - zgodnie z projektem 

wytyczenie miejsc wbijania pali; - zgodność z projektem kierunku ustawienia pali; - 

współosiowość pala i młota; - sposób pomiaru i rejestracji zagłębień pali. Zagłębienie 

pali po każdej serii 10 uderzeń młota mierzy się z dokładnością do 1 mm. Tolerancje 

wbijania pali są następujące:  

- przesunięcie pala w kierunku podłużnym i poprzecznym mostu  
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- nie większe niż 5 cm;  

- odchylenie od kierunku wbijania – nie większe niż 1,5 %;  

- różnica poziomów głowic pali po wbiciu i obcięciu nie powinna przekraczać 1 cm. 

 

5.2. Informacje i wymagania szczegółowe 

Jakość robót palowych ocenia się na podstawie:  

• obserwacji przebiegu wykonania robót palowych,   

• zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 

uzgodnionym sposobem wykonania,   

• zapisów w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisów w Dzienniku budowy,   

• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub oświadczenia 

producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną 

dokumentacją techniczną dla danego materiału.  

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną 

Wykonawcy i sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru,  

• wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór   

 

5.3. Tolerancje wykonawcze 

Tolerancje wykonania pala − w przypadku, gdy nie zostały ustalone w dokumentacji 

projektowej − są następujące:  

- rzędna podstawy pala:    + 10/- 50cm;  

- rzędna głowicy pala:                     +/ -  1cm;   

- wymiary przekroju pala:    – 25mm/+100mm.  

Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a 

dokumenty wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji 

archiwalnej obiektu. Zaleca się aby takimi dokumentami były dzienniki wbijania pali. 

 

 

6.     JEDNOSTKA OBMIARU 
 

Ogólne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.  

Jednostką obmiarową jest  

- mb (metr bieżący) pala liczony od podstawy do głowicy pala, 

- m3 (metr sześcienny) wbudowanego drewna konstrukcyjnego,  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.  
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Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których 

potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i 

nadzorem.  

 

 

7. Podstawa płatności 
 

7.1. Cena jednostkowa montażu obejmuje:  

• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;  

• organizację placu składowania pali, rozładunek, przemieszczanie pali w obrębie 

placu wraz z likwidacją placu;  

• roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego 

poziomu wierzchu głowic poszczególnych pali;  

• montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;  

• przygotowanie i wbicie pali docelowych;  

• prowadzenie Dziennika wbijania pali;  

• uporządkowanie terenu robót;  

• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych.  

W przypadku jeśli pal prefabrykowany zostanie dostarczony na budowę zgodnie z 

dokumentacją projektową i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostanie 

wbudowany w fundament płaci się oddzielnie za transport pala na i z budowy.   

  

7.2. Cena jednostkowa montażu konstrukcji drewnianej:  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6. Cena obejmuje 

wszystkie czynności wymienione w ST. 

   

7.3. Cena jednostkowa montażu el. wyposażenia: 

Płaci się za wszystkie roboty i elementy podlegające montażowi wymienione w 
projekcie budowlanym i w ST. 
 

 

8. Odbiór robót 
 

Odbiorowi robót podlegają:  

- materiały  

- wykonane palowanie  

- wykonany pomost wraz z obarierowaniem 

- zamontowane elementy wyposażenia 

Do odbioru Wykonawca przedstawia:  
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- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,  

- metryki pali,  

- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej 

 

8.1 Szczegółowe zasady odbioru robót palowych  

Odbiór robót palowych dokonywany jest na zasadach odbioru częściowego w oparciu o: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 

uzgodnionym sposobem wykonania,   

• zapisy w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisów w Dzienniku budowy,   

• deklarację zgodności wbudowanych materiałów i konserwantów z Polską Normą 

lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego z 

indywidualną dokumentacją techniczną dla danego materiału,  

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną 

Wykonawcy i sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru,  

• wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór oraz   

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie 

lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do 

ponownego odbioru.  

  

 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót ciesielskich  

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających w oparciu o:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 

uzgodnionym sposobem wykonania,   

• zapisy w Dzienniku budowy,   

• deklarację zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub 

oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego z 

indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu  

• wykonanie impregnacji (min. 4kg/m3) powinno być poparte atestami 

potwierdzającymi jej właściwości i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.   

Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami Specyfikacji.  

Odbiór konstrukcji i pomostu nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady i 

usterki ujawnione po odbiorze.  
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

9.1 Ustawy   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r 

Nr 243, póz. 1623 z późn. zm.).   

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.).   

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881).   

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ).   

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.).   

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn.  

zm.).   

   

9.2 Rozporządzenia   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r.  - w 

sprawie europejskich   aprobat  technicznych, oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2374 i 2375).   

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650).   

• Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.   -  w  

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji    dotyczącej   bezpieczeństwa    i    ochrony   zdrowia    oraz    planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania   wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).   
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• Rozporządzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające 

rozporządzenie   w   sprawie   dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego    zakresu    i    formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji 

technicznych    wykonania    i    odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).   

 

9.3 Przepisy i normy   

-  PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie   

-  PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów   

palowych.  

-  PN – EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie         

-  PN-71/B-10080  - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze   

-  PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.   

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom II 

„Arkady" Warszawa 1998 r. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wodno-

melioracyjnych" Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 późn. 

1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych.  

-  PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie  

-  PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów 

palowych.  

-  PN – EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie  

-  PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  

-  PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  

-  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

-  PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe.  

-  PN-EN 12699. PN-B-02481:1998. PN-EN 2061:2003. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 

735. Rozporządzenie Ministra Transportu i Go-spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„Budowa pomostu na jez. Spychowo” 

37 
POMOST ISO 2011 

inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 1997 nr 132 poz. 878 Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie.  

-        PN-89/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprzężone. Projektowanie.  

-     PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie (wraz z PN-B-03264:2002/Ap1:2004).  

- PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  

- PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Środki ochrony przed porażeniem 

elektrycznym  

- PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi  

- PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

dobór przewodów   

- PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.   

- PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

- PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.   

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów.  

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

- PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

- PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.  

- PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
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10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
► Przepisy związane podano w punktach 1.5. a/ do e/ oraz w pkt. 10 specyfikacji 

technicznej - część ogólna M.00.00.00. 

► PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. 

► KNNR 1 ; KNNR W10 ; KNNR 10 ;KNR 2-01 ; KNR 2-10 ; KNR 2-11; KNR 2-14 ;  

KNR 2-16 ; KNR 2-31;  KNR 2-33. 

► PN-85/S-10030. Obciążenia mostów. 

► PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy. 

► PN-71/B- 10080 Roboty ciesielskie, warunki badania przy odbiorze 

► PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

► PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników w stosowanych 

konstrukcjach drewnianych 

► PN –ISO 3443-8-1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów robót 

budowlanych.  

► PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do 

drewna. 

►  PN- B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań Nośność złączy na 

sworznie i śruby 

 

UWAGA:                                                                                 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji 

jakichkolwiek aktów prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. 

 

 
 
 
       …………………………………. 
 
 
 
 
 

 


