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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00) 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą :  
 
           Rozbudowa sieci wodociągowej  w ulicy Kościelnej w miejscowości  Spychowo 
 

Inwestor : Gmina Świętajno, 12-140 Świętajno, ul. Grunwaldzka 15 
 

1.2. Zakres stosowania OST-00 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe 
przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3 

1.3. Zakres robót objętych OST-00 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  (SST)  opracowanymi dla następujących 
elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania: 
 
-SST - 01 -  Roboty ziemne 
-SST - 02 -  Sieć wodociągowa 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i 
projektantem. 

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze 
gotowego obiektu.  

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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1.4.6. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru 
robót budowlanych) 

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym. 
1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 
końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia 
przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i 
kategorie robót. 

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) jako standardy europejskie (EN).  

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  

1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z 
także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:   
Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą  „Rozbudowa 
sieci wodociągowej w ulicy Kościelnej w miejscowości Świętajno” opracowany przez: Usługi 
Budowlane Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Stanisław Jońca, 12-100 Szczytno, ul. 
Osuchowskiego 26a/6  

-oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym 
realizacją budowy. 
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 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
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odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający realizacją budowy może polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.   

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zarządzającego realizacją budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Zarządzającemu  
realizacją budowy do zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją 
budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 
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 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do 
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich 
odbiorami. 

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu  do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Zarządzającego realizacją budowy. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli 
Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i 
niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w 
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miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją 
budowy. 

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego . 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 



 

 

9 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
  Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 

  Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
  Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

  Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy  
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami   spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
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czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2  Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.8.3  Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
* odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
* odbiorowi częściowemu, 
* odbiorowi ostatecznemu, 
* odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją budowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i 

ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
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7. opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i 
rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
Zarządzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
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bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 
SST – 01   Roboty ziemne 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST-01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych wchodzących w zakres zadania 

pod nazwą: 

 

           Rozbudowa sieci wodociągowej  w ulicy Kościelnej w miejscowości  Świętajno 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni obejmują: 
 
 Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub z 

odwozem nadmiaru gruntu na stały odkład; 
 Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem; 
 
 

 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  
przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do 
rzędnej podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz 
zasypanie tego wykopu; 

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. 
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w 
dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;  

1.4.3.    głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi   
wykopu. 

1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 
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1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI 


  

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

 

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki 
przewodów i wykopu 

 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 
ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego 
wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien 
być grunt drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony 
ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 

 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe 
wyprofilowanie spodu przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych 
piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym 
spodzie wykopu. 

 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy 
zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z 
podłożem naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w 
istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia 
co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności 
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gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.    
 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1.  Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Zasady wykonania robót 

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak 
rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  
osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz 
uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę 
możliwości  prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   
w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 
15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 
 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych 
wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – 
przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w 
dokumentacji technicznej. 
 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w 
przypadku braku możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być 
odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych  

 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  10 cm zaś 
tolerancja dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 
 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego 
podłoża wzmocnionego   1 cm w stosunku do projektu. 
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 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 
powinno być większe od – 2 % 

5.3. Zasypanie wykopów. 

  Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. 
Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego; 

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i 
środkami transportu;  

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 
dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 
 zasypanie wykopu; 
 zagęszczenie gruntu; 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 10. 

przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i podłoża przez 
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obciążenie płytą 
5. 
6.          

BN-77/8931-12 
PN-74/B-02480 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 02    Sieć wodociągowa 
  

        
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST – 02 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 02 (zwanej dalej SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych z rozbudową sieci 

wodociągowej  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

 

                      Rozbudowa sieci wodociągowej  w ulicy Kościelnej w miejscowości  Świętajno 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST   
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST   
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej w tym 
 

 
 Montaż sieci wodociągowej z rur PVC PN10  Dz 110 mm łączonych na uszczelkę 
 Montaż zasuw odcinających nożowych DN 80,100 z obudową montowane na rurociągach 

z rur PE 
 Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych DN 80 mm 

 
 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
 

1.4.Określenia podstawowe używane w SST : 
 
1.4.1   Pojęcia podstawowe 

-     sieć wodociągowa  –  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza 
budynkiem (PN/B-10725:1999) 
 

 
1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 

-      skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach 
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

 -      bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 
końcówkach sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci kanalizacji tłocznej; 
-  zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do zamykania 
odcinków sieci. 
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1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).  
 

2. MATERIAŁY 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy 
(Inżyniera) . 
 
2.2. Rury, kształtki i armatura dla przewodów wodociągowych  
 
 Do budowy sieci wodociągowej i przyłączy  będą zastosowane rury PVC PN10 śr. 110 mm, 
łączone na uszczelki wraz z niezbędną ilością kształtek umożliwiających wykonanie przyłączy i 
montaż zasuw. 
 
 
2.3     Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 

 
 
2.4 Bloki oporowe 
 
 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego 
C12/15 odpowiadające normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05. 
 
2.5      Składowanie materiałów 
 
2.5.1   Rury i armatura  
 

Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach  i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 

10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 

pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 
stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone 
przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów 
poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników; 

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych; 
               
2.5.2   Cement 
 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w              
magazynach zamkniętych. 
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Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. 
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 
 

2.5.3 Kruszywo 
 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 . 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST-00 . 
 
 Transport rur 
 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  
przewozu. Ze względu na  specyficzne cechy rur  PVC należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 
m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co 
przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 
m. 

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia 
tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych 
warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być 
zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 
dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia 
sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
 Transport armatury 
 

Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi.    

Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś 
armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach. 

 
    

 Transport bloków oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane  
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Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej 
lub poziomej. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 
środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportu. 
 
 Transport mieszanki betonowej dla bloków w wersji wylewanej na budowie  

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania 

nie powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych  

 
 Transport kruszywa 

 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

 Transport cementu 
 
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 . 

 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 
5.3      Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 02 
 

5.4       Przygotowanie podłoża 
 
 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach 
sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-
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gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PVC  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże 
naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio 
zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 20 
cm.  
 
5.5. Roboty montażowe 
 
5.5.1 Warunki ogólne 

 
Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 

jednak niż 0,1 %. 
Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie 
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg 
PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 
 

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C; 
- sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć, 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże 
profiluje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów, 

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 
najmniej ¼ swego obwodu, 

- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur; 
- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem C12/15 
            gr. 10 – 15 cm; 
- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków;  
- węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami 

oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za 
pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności; 

- na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą; 
 

 
 Próba szczelności sieci wodociągowej; płukanie i dezynfekcja sieci 
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W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i 
wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwcześniej 48 godzin po zasypaniu), po 
całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Wszystkie złącza muszą pozostać 
odsłonięte, w celu umożliwienia ich kontroli. Następnie należy zaślepić końce testowanego 
odcinka. Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i ostrożnie (aby uniknąć uderzeń 
wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie sieci, w ten sposób, aby przez jego górną część 
umożliwić jego odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy 
pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania. Ciśnienie do prób przyjąć 9 atmosfer. Musi ono 
być utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku ciśnienia o więcej niż 0.2 bara. Podczas 
próby złącza rur należy poddawać oględzinom w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki. Po 
przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół z jej wykonania. Po zakończeniu próby 
ciśnieniowej należy w sposób kontrolowany zmniejszyć ciśnienie wody a następnie opróżnić 
przewód. Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu powinny być ujęte w 
dzienniku budowy i protokołach podpisanych przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, 
kierownika budowy i użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy 
przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ wody umożliwił usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. 
Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji. 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyść rurociąg poprzez 
płukanie za pomocą wody i innych mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, 
kawałki drewna itp., które mogły się dostać do wnętrza rurociągów podczas montażu. Po 
wypłukaniu woda pitną rurociągi należy zdezynfekować przy pomocy wapna chlorowanego lub 
roztworu podchlorynu sodu. Podczas dezynfekcji w rurociągu przez cały czas musi panować 
nadciśnienie. Dezynfekcje rurociągu należy przeprowadzać przez co najmniej 24 godziny. Po 
pozytywnym zakończeniu dezynfekcji należy całkowicie wypłukać chlorowaną wodę z rurociągu aż 
do momentu, kiedy woda nie będzie ma zapachu chloru. Płukanie należy wykonać zgodnie z 
warunkami i pod nadzorem eksploatatora sieci. Wodę do płukania należy pobrać z istniejącej sieci 
wodociągowej - z istniejącego hydrantu przeciwpożarowego. 

Po zakończeniu płukania i dezynfekcji należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-
chemicznej oraz bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do 
spożycia. 
  
5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych 
 

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego. Blok 
oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone podłoże gruntowe 
– w przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą należy wypełnić 
betonem C12/15 przy czym grubość takiego wypełnienia  nie powinna być mniejsza niż 10 cm. 
Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć  poprzez oddzielenie go grubą folią lub 
taśmą z tworzywa. 

Łuki, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. Wykop do rzędnej 
wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku należy pogłębić 
ręcznie tuż przed jego posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04. 
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5.5.5 Armatura odcinająca 
 
Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy odcinające nożowe z obudową o średnicy 80, 100 mm z 
obudową montowane na rurociągach PVC. Lokalizacja zasuw – zgodnie z opracowaną 
dokumentacją. 
 
5.5.6 Izolacje 
 

Rury PVC nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie łączniki 
powinny być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne 
PS) w sposób szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu pozytywnej próby 
szczelności. 
    
5.6    Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  
sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,1 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że 
wielkość cząstek nie przekracza 20 mm. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia Is=0,98 Uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 
02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie 
układanego przewodu.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 
 

Kontrola, pomiary i badania 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :  
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
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W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 

wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

 badanie podłoża 
 izolacji wodoszczelnej 
 zabezpieczenia przed korozją 
 sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
 sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   

3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  
 dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
 dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie  
 dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
 dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekraczać: 
 dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
 dla pozostałych przewodów 2 cm. 
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- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w 

projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m 
i powinna wynosić: 

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub 
nad terenem na podporach, 

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym 
powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego 
długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- projekt budowlany 
- dziennik budowy 
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat 

technicznych, 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
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- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do 
niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 
 
8.4 Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w 

trakcie budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu,  

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 

protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie 
zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po 
wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 
 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanego i odebranej sieci wodociągowej obejmuje : 
 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach 

ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 
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10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

    Normy 
 
1. PN- /B-10725:1996   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
      Wymagania i badania. 
 
2. PN-91/B-10728   Studzienki wodomierzowe 
 
3. PN-81/B-01700/02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
      kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
      odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 
      z rur stalowych ocynkowanych. 
 
4. PN-86/B-09700   Tablice orientacyjne do oznaczania 
  uzbrojenia na przewodach wodociągowych  

   
5. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
 
6. PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
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7. PN-86/B-01811   Antykorozyjne zabezpieczenia w 
      budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
      żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
 
8.       PN-EN 1452-1-5:2000                        Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.  

Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody 
                                                                                                                     
 
9. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
10. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczami  
      stosowane na gorąco. 
 
11. PN-58/C-96177   Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 
      na gorąco. 
 
12. BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu.  
      Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 
 
13. BN-76/0648-76   Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.  
        
14. PN-B-10725:1997   Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania  
 i badania. 
      
15. ZAT/97-01-001   Rury i kształtki z PE i elementy łączące w  
 rurociągach ciśnieniowych do wody. 
 
Inne dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi 
w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV 
produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami 
wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez 
ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.  

 
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi 
zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58) 

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października  
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji  
           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

22.   Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin 
Metalplast Buk. 

23.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3. 
24.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


